

ПРОТОКОЛ №2

за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: "ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

На 29.06.2020г. се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РК 36-975/20.05.2020г. на Ректора на Медицински Университет - София, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: "ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", открита с Решение за откриване на процедура № РК 36-459/23.03.2020г. на Ректора на Медицински Университет - София и Обявление за поръчка с изх. №1041 от 23.03.2020г., вписани в регистъра на АОП под уникален номер на поръчката 00398-2020-0006.

Комисията проведе своето заседание в основния си състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Добрин Нешев - р-л отдел „КС“ при МУ - София

ЧЛЕНОВЕ:

1. Мариела Гинзерова - главен юриконсулт в МУ - София
2. инж. Дино Динев - експерт в отдел „КС“ при МУ - София
3. инж. Антон Йорданов - експерт в отдел „КС“ при МУ - София
4. инж. Любомир Луканов - експерт в отдел „КС“ при МУ - София

С оглед констатациите на комисията за несъответствия, липси, непълноти или изискванията за лично състояние и критериите за подбор и взетите решения отразени в Протокол №1 от 10.06.2020 г. и на основание чл. 54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията даде възможност на участниците, за които са констатирани такива в срок до 5 работни дни от получаване на протокола да представят описаните документи.

Протокол №1 беше изпратен на участниците с придружително писмо с изх. №1901 от 10.06.2020г., и чрез електронна поща на представените от участниците имейли за кореспонденция, и чрез куриерска служба.

След запознаване със съдържанието на прикачения файл /Протокол 1 и Придружително писмо/, потвърждение по служебната електронна поща се получи от следните участници в процедурата:

- | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1. | „БОЯРТ“ ЕООД | – 10.06.2020 г. /14:52 часа; |
| 2. | „ЕВРОСТРОЙ БГ 2008“ ЕООД | -10.06.2020 г./15:44 часа; |
| 3. | „НИК-СТРОЙ 06“ ЕООД | – 11.06.2020/ 10:45 часа; |
| 4. | ДЗЗД „АХ“ | – 11.06.2020 г./15:18 часа; |
| 5. | „НСК СОФИЯ“ ЕООД | – 12.06.2020 г./16:47 часа |

От куриерската фирма са получени обратни разписки/известия за доставка от следните участници:

1. „ИНФОСТРОЙ“ ООД – 11.06.2020 г.;
2. „НИК-СТРОЙ 06“ ЕООД – Пратката е върната на Възложителя на 15.06.2020

г. от куриерската фирма - не намерен получател;

3. „БОЯРТ" ЕООД - 11.06.2020 г.;
4. „ПРОПАРКЕТ" ЕООД - 16.06.2020 г.;
5. „НЕТ ЕВРО" ЕООД - 15.06.2020 г.;
6. ДЗЗД „АХ" - 11.06.2020 г.;
7. „РЕМОНТ П СТРОЙ" ЕООД - 11.06.2020 г.;
8. „ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД - 11.06.2020 г.;
9. „НСК СОФИЯ" ЕООД - 11.06.2020 г.;
10. „БОБСТРОЙ БГ" ЕООД - 11.06.2020 г.;
11. „ЕВРОСТРОЙ БГ 2008" ЕООД - 15.06.2020 г.

До изтичане на законоустановеният срок от 5 работни дни от получаване на протокола са постъпили „Допълнителни документи" от следните участници:

1. „ИНФОСТРОЙ" ООД – Вх. №1 на 15.06.2020 г./ 10:52 часа;
2. „НСК СОФИЯ" ЕООД – Вх. №2 на 16.06.2020 г./9:45 часа
3. „ ДЗЗД „АХ"Д - Вх. №3 на 16.06.2020 г. 11:07 часа;
4. „ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД – Вх. №4 на 17.06.2020 г./9:00 часа;
5. „ПРОПАРКЕТ" ЕООД – Вх. №5 17.06.2020 г./9:30 часа;
6. „БОБСТРОЙ БГ" ЕООД – Вх. №6 на 17.06.2020 г./11:25 часа;
7. „РЕМОНТ П СТРОЙ" ЕООД - Вх. №7 на 17.06.2020 г./ 16:09 часа;
8. „ЕВРОСТРОЙ БГ 2008" ЕООД – Вх. №8 на 18.06.2020 г./14:35 часа;
9. „НЕТ ЕВРО" ЕООД – Вх. № 9 на 18.06.2020 г/15:10 часа.;
10. „НИК-СТРОЙ 06" ЕООД – Вх. № 10 на 18.06.2020 г./ 16:20 часа;

Участникът „ЕВРОСТРОЙ БГ 2008" ЕООД е представил опаковка с надпис Допълнителните документи на 18.06.2020 г. което е извън срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Участникът със свой имейл от 10.06.2020 г. потвърждава че е получил и се е запознал със съдържанието на Протокол 1 от 10.06.2020 г. и придружителното писмо с Изх. № 1901/10.06.2020 г. Комисията направи справка в регистъра за вписване на посетители в сградата на НЦОЗА за 17.06.2020 г.(краен срок до 5 работни дни от получаване на протокола) и се установи, че на тази дата няма отразено посещение на представител на участника „ЕВРОСТРОЙ БГ 2008" ЕООД .

Комисията единодушно реши да не отваря опаковката с надпис Допълнителни документи, получена от участника „ЕВРОСТРОЙ БГ 2008" ЕООД и да не допусне за разглеждане Техническото предложение на участника и предлага на Възложителя, участника „ЕВРОСТРОЙ БГ 2008" ЕООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.1 от ЗОП.

I. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите „Допълнителни документи" от останалите участници по реда на тяхното подаване.

1. Участник „ИНФОСТРОЙ" ООД с Вх. №1 от 15.06.2020 г./10:55ч.

Комисията отвори запечатания плик с надпис „Допълнителни документи"

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

1.1. В изпълнение на констатираното и указанията на комисията от Протокол 1 от 10.06.2020 г., от участника „ИНФОСТРОЙ" ООД е поискано :

Да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация, за която Комисията в Протокол №1 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор на възложителя.

1.2. Участникът „ИНФОСТРОЙ“ ООД е представил следните документи:

- а) Придружително писмо от 12.06.2020 г. от Стефка Василева – управител.
- б) Нов ЕЕДОП с коректно попълнени данни в раздел В: Технически и професионални способности, Част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП на оптичен носител - CD, електронно подписан от Стефка Василева- управител;

1.3. Комисията разгледа подробно представените „Допълнителни документи“ от „ИНФОСТРОЙ“ ООД и констатира:

а) Участника „ИНФОСТРОЙ“ ООД е декларирал в представения ЕЕДОП, че сертификата за осигуряване качеството и стандарти за екологично управление е издаден от RINA България, без да бъде посочен номер и дата на издаване. След направена проверка в публичния регистър на RINA България, на основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, и след проведен телефонен разговор със служител от офиса се установи, че в регистъра на RINA България няма вписана фирма с наименованието на участника.

б) При направена справка за декларираното в ЕЕДОП изпълнено строителство в сайтовете на възложителите на строителството в раздел „Профил на купувача“ за информация, която е обществено достъпна, се установи, че участника „ИНФОСТРОЙ“ ООД изпълнява изискването на Възложителя за изпълнена поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, с което отговаря на изискването за изпълнено строителство с предмет и обема сходен или идентичен с предмета и обема на обособена позиция 5, за които участника участва.

1.4. Решение на комисията:

Комисията единодушно реши да не допусне за разглеждане Техническото предложение на участника и предлага на Възложителя, участника „ИНФОСТРОЙ“ ООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл.107, т.2, буква а от ЗОП.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ: Въз основа на декларираните данни в ЕЕДОП и прилагане на чл. 54, ал.13 от ППЗОП за проверка на декларираните данни комисията не установи наличие на Сертификат в областта на строителството по стандарт за качество - ISO 9001:2015 или еквивалентен документ от участника съгласно декларираното от него в ЕЕДОП, което изискване е поставено от Възложителя в т. 3.6.3. Технически и професионални способности от Документацията за участие в процедурата.

2. Участник «НСК СОФИЯ» ЕООД с Вх.№2 от 16.06.2020 г./9:45ч.

Комисията отвори запечатания плик с надпис „Допълнителни документи“

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

2.1. В изпълнение на констатираното и указанията на комисията от Протокол 1 от 10.06.2020 г., от участника «НСК СОФИЯ» ЕООД е поискано :

Да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация, за която Комисията в Протокол №1 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор на възложителя.

2.2. Участникът „НСК СОФИЯ“ ЕООД е представил следните документи:

- а) Нов ЕЕДОП с коректно попълнени данни в раздел В: Технически и професионални способности, Част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП списък с изпълнени дейности на оптичен носител - CD надлежно електронно подписан от Светлин Владимиров.

2.3. Комисията разгледа подробно представените „Допълнителни документи“ от „НСК СОФИЯ“ ЕООД и констатира:

а) В новия ЕЕДОП участника е посочил началните дати за изпълнение на декларираните обекти. При направена справка за декларираното в ЕЕДОП изпълнено строителство в сайтовете на възложителите на строителството в раздел „Профил на купувача“ за информация, която е обществено достъпна, се установи, че участника «НСК СОФИЯ» ЕООД е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, която отговаря на предмета и обема на обособена позиция 6, за които участника участва.

2.4. Решение на комисията:

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.04.2020 г., комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши, участника «НСК СОФИЯ» ЕООД отговаря на изискванията, заложен в обявлението и документацията, поради което Комисията допуска участник «НСК СОФИЯ» ЕООД до разглеждане на техническото предложение за изпълнение на обособена позиция 6

3. Участник ДЗЗД «АХ» с Вх.№ 3 от 16.06.2020 г. / 11:07ч.

Комисията отвори запечатания плик с надпис „Допълнителни документи“

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

3.1. В изпълнение на констатираното и указанията на комисията от Протокол 1 от 10.06.2020 г., от участника ДЗЗД «АХ» е поискано :

Да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация, за която Комисията в Протокол №1 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор на възложителя.

3.2. Участникът ДЗЗД «АХ» е представил следните документи:

а) Придружително писмо

б) Три броя удостоверения за сключени и изпълнени договори на хартиен носител.

3.3. Комисията разгледа подробно представените „Допълнителни документи“ от ДЗЗД «АХ» и констатира:

а) Представените три броя удостоверения за изпълнени договори на хартиен носител, удостоверяват, че участника ДЗЗД «АХ» е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, която отговаря на предмета и обема на обособена позиция 3 и обособена позиция 4, за които участника участва.

3.4. Решение на комисията:

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.06.2020 г., комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши, участника ДЗЗД «АХ» отговаря на изискванията, заложен в обявлението и документацията, поради което Комисията допуска участник ДЗЗД «АХ» до разглеждане на техническите предложения за обособена позиция 3 и обособена позиция 4

4. Участник „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД с вх.№4 от 17.06.2020 г. / 9:00ч

Комисията отвори запечатания плик с надпис „Допълнителни документи“

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

4.1. В изпълнение на констатираното и указанията на комисията от Протокол 1 от 10.06.2020 г., от участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД е поискано :

Да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация, за която Комисията в Протокол №1 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор на възложителя.

4.2. Участникът „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД е представил следните документи:

а) Нов ЕЕДОП с коректно попълнени данни в частта на списък с изпълнени дейности на оптичен носител – CD надлежно електронно подписан от Данаила Тодорова;

б) Копие на шест броя договори за СМДР, придружени с актове и протоколи

4.3. Комисията разгледа подробно представените „Допълнителни документи“ от „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД и констатира:

а) Представените копия на договори, придружени с актове и протоколи за изпълнени видове СМР, удостоверяват, че участникът „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД е бил изпълнител на посочените обекти, като е посочил дати за начало и край на изпълнението на обектите. Така представените допълнителни документи от участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД доказват че е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, която отговаря на предмета и обема на обособени позиции №3 и №4; за които участника участва.

4.4. Решение на комисията:

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.06.2020 г. комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи от участника, единодушно реши, участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД отговаря на изискванията, заложи в обявлението и документацията, поради което Комисията допуска участник „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД до разглеждане на техническите предложения за обособена позиция 3 и обособена позиция 4

5. Участник «Пропаркет» ЕООД с вх.№ 5 от 17.06.2020 г. / 9:30ч.

Комисията отвори запечатания плик с надпис „Допълнителни документи“

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

5.1. В изпълнение на констатираното и указанията на комисията от Протокол 1 от 10.06.2020 г., от участника «Пропаркет» ЕООД е поискано :

Да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация, за която Комисията в Протокол №1 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор на възложителя.

5.2. Участникът «Пропаркет» ЕООД е представил следните документи:

а) Нов ЕЕДОП с коректно попълнени данни в частта на списък с изпълнени дейности на оптичен носител - CD надлежно електронно подписан от Иван Чернев;

б) Сертификат ISO 9001:2015 № 781-2786 – К/18.01.2019 г. с област на приложение СМР и строително ремонтни дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

5.3. Комисията разгледа подробно представените „Допълнителни документи“ от «Пропаркет» ЕООД и констатира:

а) При направена проверка в сайта на получателите на строителството в раздел

„Профил на купувача“ за информация, която е обществено достъпна и установи, че декларираното от участника «Пропаркет» ЕООД изпълнение на два обекта, не доказва наличието на съответствие на обема при изпълнението на дейностите и не отговаря на минималните изисквания посочени в т. 3.6.3 Технически и професионални способности на Приложение 1 от Документацията за участие за Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3 от на настоящата поръчка.

Изпълнените ремонтни работи, декларирани от участника «Пропаркет» ЕООД, доказват че е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, която отговаря на предмета и обема на обособена позиция №5.

5.4. Решение на комисията:

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.06.2020г., комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши, че участника не отговаря на изискванията, заложен в обявлението и документацията, за Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3, поради което не допуска участник «Пропаркет» ЕООД до разглеждане на техническите му предложения за обособена позиция 2 и обособена позиция 3 и предлага на Възложителя участника «Пропаркет» ЕООД да бъде отстранен от участие за Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ: Въз основа на декларираните данни в ЕЕДОП и прилагане на чл. 54, ал.13 от ППЗОП за проверка на декларираните данни комисията установи, че участника «Пропаркет» ЕООД не доказва наличието на съответствие на обема при изпълнението на дейностите и не отговаря на минималните изисквания на т. 3.6.3 Технически и професионални способности на Приложение 1 от Документацията за участие за Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3 от на настоящата поръчка

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.06.2020 г. комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи от участника, единодушно реши, участник «Пропаркет» ЕООД отговаря на изискванията, заложен в обявлението и документацията, поради което Комисията допуска участник «Пропаркет» ЕООД до разглеждане на техническото предложение за Обособена позиция 5

6. Участник «БОБСТРОЙ БГ» ЕООД с вх. № 6 от 17.06.2020г./11:25ч.

Комисията отвори запечатания плик с надпис „Допълнителни документи“

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

6.1. В изпълнение на констатираното и указанията на комисията от Протокол 1 от 10.06.2020 г., от участника «БОБСТРОЙ БГ» ЕООД е поискано :

Да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация, за която Комисията в Протокол №1 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор на възложителя.

6.2. Участникът «БОБСТРОЙ БГ» ЕООД е представил следните документи:

а) Нов ЕЕДОП на оптичен носител – CD, надлежно електронно подписан от Жана Георгиева;

б) Придружително писмо

в) копие от удостоверение за добро изпълнение от Община Свиленград,

г) копие от Референция издадена от ДЗЗД „Унистрой 35 ОДЗ“,

д) копие от удостоверение за добро изпълнение от Агенция за социално подпомагане – Враца

е) копие на удостоверение за добро изпълнение от АПИ ОПУ Търговище.

6.3. Комисията разгледа подробно представените „Допълнителни документи“ от «БОБСТРОЙ БГ» ЕООД и констатира:

а) Декларираните изпълнени обекти и представените Референции и Удостоверения за добро изпълнение от участника «БОБСТРОЙ БГ» ЕООД, не доказва наличието на съответствие на обема при изпълнението на дейностите за обособена позиция №1, обособена позиция №2, обособена позиция №3, обособена позиция №4 и обособена позиция №6 и не отговаря на минималните изисквания на т. 3.6.3 Технически и професионални способности на Приложение 1 от Документацията за участие за обособена позиция №1, обособена позиция №2, обособена позиция №3, обособена позиция №4 и обособена позиция №6 на настоящата поръчка.

Изпълнените ремонтни работи, декларирани от участника «БОБСТРОЙ БГ» ЕООД, доказват че е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, която отговаря на предмета и обема на обособена позиция №5.

6.4. Решение на комисията:

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.06.2020 г. комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши да не разглежда Техническите предложения на участника за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2, Обособена позиция №3, Обособена позиция №4 и Обособена позиция №6 и предлага на Възложителя участника «БОБСТРОЙ БГ» ЕООД да бъде отстранен от участие за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2, Обособена позиция №3, Обособена позиция №4 и Обособена позиция №6, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ: *Въз основа на декларираните данни в ЕЕДОП и прилагане на чл. 54, ал.13 от ППЗОП за проверка на декларираните данни комисията установи, че участника «БОБСТРОЙ БГ» ЕООД не доказва наличие на съответствие на обема при изпълнението на дейностите и не отговаря на минималните изисквания на т. 3.6.3 Технически и професионални способности на Приложение 1 от Документацията за участие за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2, Обособена позиция №3, Обособена позиция №4 и Обособена позиция №6 на настоящата поръчка.*

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.06.2020 г. комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи от участника, единодушно реши, участник «БОБСТРОЙ БГ» ЕООД отговаря на изискванията, заложи в обявлението и документацията, поради което Комисията допуска участник «БОБСТРОЙ БГ» ЕООД до разглеждане на техническото предложение за Обособена позиция 5.

7. Участник „РЕМОНТ П СТРОЙ» ЕООД с вх. №7 от 17.06.2020 г./16:09ч.

Комисията отвори запечатания плик с надпис „Допълнителни документи“

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

7.1. В изпълнение на констатираното и указанията на комисията от Протокол 1 от 10.06.2020 г., от участника «Пропаркет» ЕООД е поискано :

Да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация, за която Комисията в Протокол №1 е установила липса,

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор на възложителя.

7. 2. Участникът „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД е представил следните документи:

а) Нов ЕЕДОП на оптичен носител – CD надлежно електронно подписан от Снежана Костадинова;

б) Писмо от Снежана Костадинова,

в) Копие на удостоверение за изпълнение на договор с НСИ,

г) Копие на удостоверение за изпълнен договор с «Лат – Строй» ЕООД,

д) Копие на договор с Областна дирекция на МВР- Варна с Протокол 1 за установяване завършеното строителство.

7.3. Комисията разгледа подробно представените „Допълнителни документи“ от „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД и констатира:

а) Трите декларираните обекта и допълнително представените удостоверения за добро изпълнение на договори от участника „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД, не доказва наличието на съответствие на обема при изпълнението на дейностите и не отговаря на минималните изисквания на т. 3.6.3 Технически и професионални способности на Приложение 1 от Документацията за участие за Обособена позиция №3 от настоящата обществена поръчка.

7. 4. Решение на комисията:

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.06.2020 г., комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши, да не разглежда Техническото предложение на участника „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД за Обособена позиция №3 и предлага на Възложителя участника „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД да бъде отстранен от участие за Обособена позиция №3, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ: Въз основа на декларираните данни в ЕЕДОП и прилагане на чл. 54, ал.13 от ППЗОП за проверка на декларираните данни комисията установи, че участника „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД не доказва наличието на пълно съответствие на обема при изпълнението на дейностите и не отговаря на минималните изисквания на т. 3.6.3 Технически и професионални способности на Приложение 1 от Документацията за участие за Обособена позиция №3 на настоящата поръчка.

8. Участник „НЕТ ЕВРО“ ЕООД с вх. №9 от 18.06.2020 г./15:10ч.

Комисията отвори запечатания плик с надпис „Допълнителни документи“

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

8. 1. В изпълнение на констатираното и указанията на комисията от Протокол 1 от 10.06.2020 г., от участника „НЕТ ЕВРО“ ЕООД е поискано :

Да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация, за която Комисията в Протокол №1 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор на възложителя.

8. 2. Участникът „НЕТ ЕВРО“ ЕООД е представил следните документи:

а) НОВ ЕЕДОП на оптичен носител - CD, надлежно електронно подписан от Десислава Симеонова.

б) Писмо от Десислава Симеонова;

в) Копие на референция за добро изпълнение на договор с Аква груп ЕООД;

г) Копие на референция за изпълнен договор с първа САГБАЛ“ Св. София“ ЕАД;

д) Копие на договор за допълнително извършени СМР в САГБАЛ“ Св. София“ ЕАД;

е) Протокол за установяване завършеното и заплащането на натурални видове СМР в САГБАЛ“ Св. София“ ЕАД.

8.3. Комисията разгледа подробно представените „Допълнителни документи“ от „НЕТ ЕВРО“ ЕООД и констатира:

а) Декларираните от участника „НЕТ ЕВРО“ ЕООД изпълнени обекти и представените референции за добро изпълнение, придружени с протоколи за установяване завършеното и заплащането на видовете СМР, доказват че е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, която отговаря на предмета и обема на обособени позиции №1; №3 и №4, за които участника участва.

8. 4. Решение на комисията:

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.06.2020 г. комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи от участника, единодушно реши, участника „НЕТ ЕВРО“ ЕООД отговаря на изискванията, заложи в обявлението и документацията, поради което Комисията допуска участник до разглеждане на техническото предложение за Обособени позиции №1; №3 и №4, за които участника участва.

9. Участник „ НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД с вх. №10 от 18.06.2020 г./16:20ч.

Комисията отвори запечатания плик с надпис „Допълнителни документи”

При разглеждане на допълнително представените документи комисията констатира следното:

9.1. В изпълнение на констатираното и указанията на комисията от Протокол 1 от 10.06.2020 г., от участника „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД е поискано :

Да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация, за която Комисията в Протокол №1 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор на възложителя.

9. 2. Участникът „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД е представил следните документи:

а) Нов ЕЕДОП на оптичен носител – CD надлежно електронно подписан от Десислава Величкова.

б) Писмо от Десислава Величкова,

в) Копие от ISO 9001:2015 с валидност 23.07.2021 г. на хартиен носител и

г) Декларация от Десислава Величкова - управител на „ НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД, относно деклариран обект за сходно строителство.

9.3. Комисията разгледа подробно представените „Допълнителни документи" от „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД и констатира:

а) Декларираните изпълнени обекти и представените Референции и Удостоверения за добро изпълнение от участника „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД, не доказва наличието на съответствие на обема при изпълнението на дейностите и не отговаря на минималните изисквания на т. 3.6.3 Технически и професионални способности на Приложение 1 от Документацията за участие за Обособена позиция №3 от настоящата обществена поръчка.

Изпълнените ремонтни работи, декларирани от участника „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД, доказват че е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, която отговаря на предмета и обема за изпълнение на Обособени позиции №1; №2; №4; №5 и №6.

9. 4. Решение на комисията:

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.06.2020 г.

комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи единодушно реши, да не разглежда Техническото предложение на участника „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД за Обособена позиция №3 и предлага на Възложителя участника „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД да бъде отстранен от участие за Обособена позиция №3, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ: Въз основа на декларираните данни в ЕЕДОП и прилагане на чл. 54, ал.13 от ППЗОП за проверка на декларираните данни комисията установи, че участника „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД не доказва наличието на пълно съответствие на обема при изпълнението на дейностите и не отговаря на минималните изисквания на т. 3.6.3 Технически и професионални способности на Приложение 1 от Документацията за участие за Обособена позиция №3 на настоящата поръчка.

Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.06.2020 г. комисията след като разгледа документите от офертата и допълнително представените документи от участника, единодушно реши, участник „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД отговаря на изискванията, заложиени в обявлението и документацията, поради което Комисията допуска участник „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД до разглеждане на техническите предложения за Обособени позиции №1; №2; №4; №5 и №6.

II. Предвид горе изложеното и констатациите в Протокол № 1 от 10.06.2020г., комисията след като разгледа документите от офертите и допълнително представените документи единодушно реши:

Допуска до разглеждане на Техническите предложения на следните участници, по обособени позиции както следва:

Обособена позиция №`1: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ- София"

„НИК-СТРОЙ 06" ЕООД - Вх.№2 от 27.04.2020г. / 11:15ч.;

„НЕТ ЕВРО" ЕООД - Вх.№5 от 27.04.2020г. / 15:15ч.

Обособена позиция №`2: -"Извършване на текущи ремонтни строителни работи на сгради на Почивен Дом на МУ – София – гр. Китен“;

„НИК-СТРОЙ 06" ЕООД - Вх.№2 от 27.04.2020г. / 11:15ч.

Обособена позиция №`3: "Извършване на текущ ремонт на покрива на бл.№56 Б-Студентски град към База СОССБОС на МУ гр.София";

„НЕТ ЕВРО" ЕООД - Вх.№5 от 27.04.2020г. / 15:15ч.;

ДЗЗД „АХ" Вх.№6 от 18.05.2020г. / 09:50ч.;

„ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД - Вх.№8 от 19.05.2020г. / 10:45ч.;

Обособена позиция №`4: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи във Факултет по Обществено Здраве при МУ- София";

„НИК-СТРОЙ 06" ЕООД - Вх.№2 от 27.04.2020г. / 11:15ч.;

„БОЯРТ" ЕООД - Вх.№3 от 27.04.2020г. / 12:25ч.;

„НЕТ ЕВРО" ЕООД - Вх.№5 от 27.04.2020г. / 15:15ч.;

ДЗЗД „АХ” - Вх.№6 от 18.05.2020г. / 09:50ч.;

„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД - Вх.№8 от 19.05.2020г. / 10:45ч.

Обособена позиция №`5: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ – София“;

„НИК-СТРОЙ 06” ЕООД - Вх.№2 от 27.04.2020г. / 11:15ч. ;

„ПРОПАРКЕТ” ЕООД Вх.№4 от 27.04.2020г. / 13:55ч.;

„БОБСТРОЙ БГ” ЕООД - Вх.№10 от 19.05.2020г. / 13:45ч.

Обособена позиция №`6: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сгради на Медицински Факултет при МУ- София“;

„НИК-СТРОЙ 06” ЕООД - Вх.№2 от 27.04.2020г. / 11:15ч.;

„НСК СОФИЯ” ЕООД - Вх.№5 от 27.04.2020г. / 15:15ч.

На следващото заседание на комисията проведено на назначената комисия в състав, съгласно Заповед № РК 36-975 /20.05.2020г. на Ректора на Медицински Университет - София, пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници по обособени позиции за съответствие с изискванията заложи в Документацията за обществена поръчка и Техническите спецификации по обособени позиции.

III. Разглеждане на Техническите предложения на участниците по обособени позиции

Обособена позиция №1

Участници с оферта за обособената позиция

1. „НИК-СТРОЙ 06” ЕООД;
2. „НЕТ ЕВРО” ЕООД.

1.1. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК - СТРОЙ 06” ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

1.2. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №1 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 50 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 70 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 5 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

1.3. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана

организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;

- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

1.4. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №1

- Участника е изготвил Обобщен Линеен календарен график по обекти съгласно образец 3.1 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 50 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

1.5. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

2. При разглеждане на Техническото предложение на участника „**НЕТ ЕВРО**“ ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

2.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №1 е оферирано: Срок за изпълнение на СМР - 63 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 70 календарни дни.

Гаранционен срок на изпълнените СМР - 5 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

2.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;

- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

2.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №1

- Участника е изготвил Обобщен Линеен календарен график по обекти съгласно образец 3.1 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 63 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

2.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

Обособена позиция №2

Участници с оферта за обособената позиция

1. „НИК-СТРОЙ 06“ ЕООД.

1. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК - СТРОЙ 06“ ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

1.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №2 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 25 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 45 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 5 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

1.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;

- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

1.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №2

- Участника е изготвил Обобщен Линеен календарен график по обекти съгласно образец 3.2 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 25 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

1.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

Обособена позиция №3

Участници с оферта за обособената позиция

1. „НЕТ ЕВРО“ ЕООД;
2. ДЗЗД „АХ“;
3. „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД;

1. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НЕТ ЕВРО“ ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

1.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №3 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 14 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 20 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 5 години

Участника не е спазил изискването на Възложителя, да не предлага гаранционен срок на извършените РСМР, по - кратък от нормативно определените по Наредба № 2/31.07.2003г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Поради горното несъответствие на техническото предложение на участника с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания за участие в обществената поръчка, комисията предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, участника „НЕТ ЕВРО“ ЕООД, да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция №3

2. При разглеждане на Техническото предложение на участника ДЗЗД „АХ“, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

2.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №3 е оферирано:

➤ Срок за изпълнение на СМР - 15 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 20 календарни дни.

➤ Гаранционен срок на изпълнените СМР - 7 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

2.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

➤ Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;

➤ Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.

➤ Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.

➤ Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

2.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №3

➤ Участника е изготвил Обобщен Линеен календарен график по обекти съгласно образец 3.3 от документацията;

➤ Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 15 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.

➤ Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

2.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

3. При разглеждане на Техническото предложение на участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

3.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №3 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 5 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 20 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 7 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

3.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

3.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №3

- Участника е изготвил Обобщен Линеен календарен график по обекти съгласно образец 3.3 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 5 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

3.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

Обособена позиция №4

Участници с оферта за обособената позиция

1. „НИК-СТРОЙ 06“ ЕООД;
2. „БОЯРТ“ ЕООД;

3. „НЕТ ЕВРО" ЕООД;
4. ДЗЗД „АХ”;
5. „ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД;

1. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК - СТРОЙ 06" ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

1.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №4 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 20 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 40 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 5 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

1.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

1.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №4

- Участника е изготвил Обобщен Линеен календарен график по обекти съгласно образец 3.4 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 20 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

1.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

2. При разглеждане на Техническото предложение на участника „БОЯРД“ ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

2.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №4 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 20 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 40 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 5 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

2.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

2.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №4

- Участника е изготвил Обобщен Линеен календарен график по обекти съгласно образец 3.4 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 20 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

2.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

3. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НЕТ ЕВРО" ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

3.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №4 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 34 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 40 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 5 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

3.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

3.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №4

- Участника е изготвил Обобщен Линеен календарен график по обекти съгласно образец 3.4 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 34 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

3.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

4. При разглеждане на Техническото предложение на участника ДЗЗД „АХ“, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

4.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №4 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 30 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 40 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 7 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

4.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

4.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №4

- Участника е изготвил Обобщен Линейния календарен график по обекти съгласно образец 3.4 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 30 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

4.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

5. При разглеждане на Техническото предложение на участника „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

5.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №4 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 9 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 40 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 7 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

4.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

4.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №4

- Участника е изготвил Обобщен Линеен календарен график по обекти съгласно образец 3.4 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 9 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

4.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

Обособена позиция №5

Участници с оферта за обособената позиция

1. „НИК-СТРОЙ 06" ЕООД;
2. „ПРОПАРКЕТ" ЕООД;
3. „БОБСТРОЙ БГ" ЕООД.

1. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК - СТРОЙ 06" ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

1.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №5 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 10 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 20 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 5 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

1.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката.Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

1.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №5

- Участника е изготвил Обобщен Линейния календарен график по обекти съгласно образец 3.5 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 10 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

1.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

2. При разглеждане на Техническото предложение на участника „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

2.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №5 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 10 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 20 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 5 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

2.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

2.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №5

- Участника е изготвил Обобщен Линеен календарен график по обекти съгласно образец 3.5 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 10 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

2.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 10% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

3. При разглеждане на Техническото предложение на участника „БОБСТРОЙ БГ“ ЕООД, комисията установи следното.

Констатация за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

3.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №5 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 5 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 20 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР – 5 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по-малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

3.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

3.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №5

- Участника е изготвил Обобщен Линеен календарен график по обекти съгласно образец 3.5 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 5 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

3.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

Обособена позиция №6

Участници с оферта за обособената позиция

1. „НИК-СТРОЙ 06" ЕООД;
2. „НСК СОФИЯ" ЕООД;

1. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НИК - СТРОЙ 06" ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

1.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №6 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 60 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 90 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 5 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по- малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

1.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката.Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

1.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №6

- Участника е изготвил Обобщен Линейния календарен график по обекти съгласно образец 3.6 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 60 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

1.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

2. При разглеждане на Техническото предложение на участника „НСК СОФИЯ“ ЕООД, комисията установи следното.

Констатации за наличност и редовност на представените документи и съответствието им с изискванията на Възложителя:

2.1. В техническото предложение за изпълнение на обособена позиция №6 е оферирано:

- Срок за изпълнение на СМР - 35 календарни дни

Спазено е изискването на Възложителя срока за изпълнение да не бъде по-дълъг от 90 календарни дни.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР - 10 години

Спазено е изискването на Възложителя гаранционния срок на изпълнените СМР да не бъде по - малък от минималните гаранционни срокове посочен в Наредба № 2/31.07.2003г.

2.2. Работна програма

В програмата е структурирана по раздели, съгласно указанията представяне на документите дадени от Възложителя в документацията за поръчката:

- Основните видове работи, са декомпозирани на отделни дейности, съгласно технологичната последователност на изпълнението, съгласно правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на РСМР. Изготвена е обосновка, в която е описана организацията и ангажиментите при изпълнение на поръчката, за да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Описани са технологичните характеристики на основните подлежащи на изпълнение видове РСМР, и необходимата организация и дейности за обезпечаване контрол на качеството при изпълнението и приемането им.
- Описани са подробно мерките и организацията, които ще се създадат за опазване на околната среда при изпълнението на РСМР, избягване на вредните въздействия и ангажиментите, които участникът ще поеме в тази връзка, както и дейностите за контрол на при изпълнението на предложените мерки.
- Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР, която ще се обезпечи от ангажирания с изпълнението на обекта екип, чийто състав с конкретните позиции и задължения на членовете са представени подробно.

Работната програма отговаря на изискванията на Възложителя дадени в указанията за изготвяне на Работната програма в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. Спазено е изискването за обем на Работната програма не по-голям от 20 стандартни машинописни страници.

2.3. Обобщен Линеен календарен график за изпълнение на обособена позиция №6

- Участника е изготвил Обобщен Линеен календарен график по обекти съгласно образец 3.6 от документацията;
- Срокът за изпълнение в графика, отговаря на оферирания срок от 35 календарни дни и в него са включени всички дейности за изпълнение.
- Технологичната последователност е спазена и съответства на изложената в работната програма за изпълнение на поръчката.

2.4. Авансово плащане

Предложения аванс е 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР, съгласно ценовото предложение.

Спазено е изискването максималния размер на аванса да е до 20% от общата стойността на договора без ДДС и без 10% непредвидени РСМР.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена, който включва следните показатели:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕЖЕСТ
Показател 1- K ₁	„Срок за изпълнение на СМР на обекта”	30%
Показател 2- K ₂	„Цена”	70%

1. Показател 1 – K₁, с максимален брой точки 30, където K₁ е “Срок за изпълнение на СМР предмет на Обществената поръчка ” се определя по следния начин:

K₁, представлява оценка на общия срок за изпълнение на СМР, предложен от участника.

Оценява се срокът за изпълнение на поръчката, като срокът следва да не бъде по-малък от минималния срок и по-голям от максималния срок за изпълнение на СМР, посочен в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея.

Оценката по този показател се изчислява съгласно формулата:

$$K_1 = \frac{C_{(min)}}{C_{(n)}} \times 30$$

Където:

C_(n) е срокът за изпълнение, предложен от оценявания участник в календарни дни

C_(min) е най-краткият предложен срок за изпълнение в календарни дни.

Важно!: Ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат разглеждани Технически предложения, в които са предложени срокове за изпълнение под минималния или над максималния, посочени в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея.

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛ СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ – K₁

Обособена позиция № 1

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	K ₁ = C (min)/C(n) x 30
1	„НИК-СТРОЙ 06" ЕООД	50	50	30,000
2	„НЕТ ЕВРО" ЕООД	63	50	23,810

Обособена позиция № 2

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	K ₁ = C (min)/C(n) x 30
1	„НИК-СТРОЙ 06" ЕООД	25	25	30

Обособена позиция № 3

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K1 = C(\min)/C(n) \times 30$
1	ДЗЗД „АХ“	15	5	10,000
2	„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД	5	5	30,000

Обособена позиция № 4

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K1 = C(\min)/C(n) \times 30$
1	„НИК-СТРОЙ 06“ ЕООД	20	9	13,500
2	„БОЯРТ“ ЕООД	20	9	13,500
3	„НЕТ ЕВРО“ ЕООД	34	9	7,941
4	ДЗЗД „АХ“	30	9	9,000
5	„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД	9	9	30,000

Обособена позиция № 5

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K1 = C(\min)/C(n) \times 30$
1	„НИК-СТРОЙ 06“ ЕООД	10	5	15,000
2	„ПРОПАРКЕТ“ ЕООД	10	5	15,000
3	„БОБСТРОЙ БГ“ ЕООД	5	5	30,000

Обособена позиция № 6

Вх. №	участник	предложен срок за изпълнение	предложен минимален срок за изпълнение	$K1 = C(\min)/C(n) \times 30$
1	„НИК-СТРОЙ 06“ ЕООД	60	35	17,500
2	„НСК СОФИЯ“ ЕООД	35	35	30,000

Комисията приключи работата си за деня и насрочи следващото си публично заседание за отваряне на предложените от допуснатите участници ценови оферти за 04.09.2020г. /петък/ от 10:00 часа на адреса на Медицински университет - София- Ректорат, гр. София, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“ № 15, ет. 12, зала 6.

Заседанията на Комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето. Уведомяването на участниците е чрез публикуване

на съобщение в Профила на купувача, съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е изготвен на 31.08.2020 г. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Добрин Нешев

ЧЛЕНОВЕ:

Мариела Гинзерова

инж. Дино Динев

инж. Антон Йорданов

инж. Любомир Луканов

