

ДО :

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство/ на нов строеж: ОБЩЕЖИТИЕ на Медицински университет -София в УПИ IV, кв. 387а, м. бул. България - Медицински Комплекс - Медицински Университет, гр.София, р-н Триадица**“

Уважаеми дами и господа,

Постъпи запитване от участник в горепосочената процедура. Изпращаме Ви постъпилото запитване и отговор, както следва:

Въпрос : „ Във връзка с участието ни в горепосочената открита процедура, след направен оглед на обекта, установихме, че в тръжната документация липсва достатъчна информация за съществуващата техническа инженерна инфраструктура и транспортно-комуникационно решение на околното пространство. Поради това е необходимо да се направят допълнителни проучвания, в т.ч. геодезическо заснемане на съществуващото състояние на околното пространство, проучване на прилежащите съществуващи инженерни мрежи и съоръжения, проучване на условията за присъединяване на новия обект.

Като се вземе предвид, че в срока за подготовка на офертните предложения попадат и почивните дни за Коледните и Новогодишни празници, срока за подготовка е недостатъчен.

Поради наличие на условията посочени в чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП., моля да удължите срока за предаване на офертите с 20 дни. “

Отговор : Възложителят не счита, че са налице условията посочени в чл.27а, ал.8, т.1 от ЗОП, поради следното:

Горепосочената открита процедура е обявена на 26.11.2015год. в АОП и цялата документация, включително и приложенията към Техническите спецификации от документацията за участие са качени на същата дата на сайта на МУ-София. Информацията за съществуващата техническа инженерна инфраструктура за парцела, определен за изграждане на нов строеж: ОБЩЕЖИТИЕ на Медицински университет -София в УПИ IV, кв. 387а, м. бул. България - Медицински Комплекс - Медицински Университет, гр.София, р-н Триадица е била налична още от 26.11.2015год. за всички заинтересовани лица, а срока за подаване на оферти беше до 05.01.2016г.

С Решение за промяна от 08.12.2015 год. са направени промени в документацията, включително срокът за подготовка и подаване на оферти е удължен до 18.01.2016 год. включително. Решението за промяна не касае промяна на Техническите спецификации

/Техническо задание/ и приложенията към него, което означава, че заинтересованите лица са имали възможност още от 26.11.2015 да започнат запознаване с обекта и предоставената от Възложителя техническа информация както и подготовката на оферта по тази обществена поръчка.

В приложението към Техническите спецификации от тръжната документация е предоставена следната информация:

- виза за проектиране, както и съгласуването й с присъединителните дружества-ЧЕЗ; Софийска вода, Топлофикация, БТК и Зелени системи;
 - комбинирана скица;
 - подробно геодезично заснемане на терена с подробни точки и коти във формат *.dwg;
 - доклад за проучване на земната основа / инженерногеоложки доклад/,
- която информация е необходима на заинтересованите лица за подготовка на документите в офертата за участие в откритата процедура.

Възложителят счита искането на заинтересованото лице /участник/ за не основателно, тъй като коледните и новогодишните празници са само 4 дни: 24,25,31 декември и 1 януари, от които 31 декември беше отработен на 12.12.2015г.

С оглед на това възложителят смята, че срока за подготовка на изискуемите документи е достатъчен и не подлежи на удължаване.

РЕКТОР:

Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

